

御 見 積 書

2025年9月10日

見積番号： TWR144-20250910-01-006

株式会社立花エレテック 御中

御照会賜りました件下記の通り御見積申し上げますから
御査収の上御下命の程御願致します

見 積 有 効 期 限	発行後3ヶ月
納 期	2027年GW
受 渡 場 所	お客様工場(神戸市)
代 金 支 払 方 法	従来通り



TO WARDS-FUTURE INC.

〒511-0821 三重県桑名市湊町467番地3

TEL 0594-73-8711

FAX 0594-73-8712

承認	担当
原田	松原

合計金額 ¥89,600,000-

原田 様

件 名 : 植田製油様向け パレタイズシステム 2027/04/29～2027/05/05工事

項目	名称・仕様	数量	単価	金額
1	機械設計費用	1 式		3,800,000
2	ロボット本体	2 台		支 給
3	ロボット架台	2 式	650,000	1,300,000
4	ロボットハンド	2 式	1,750,000	3,500,000
5	ロボット艀装関係	2 式	450,000	900,000
6	空パレット搬送コンベア	2 式	3,000,000	6,000,000
7	空パレット段バラシユニット	2 式	3,500,000	7,000,000
8	実パレット合流コンベア	1 式		5,000,000
9	実パレット払い出しコンベア	1 式		4,000,000
10	バンド掛け装置本体 (ストラパック)	1 式		支 給
11	取付けセットアップ費用	1 式		1,800,000
12	製品搬送コンベア	2 式	2,700,000	5,400,000
13	安全柵、扉関係	1 式		840,000
14	電気設計費用	1 式		6,000,000
15	制御盤製作費用	1 式		5,500,000
16	操作盤製作費用	1 式		3,000,000
17	機内配線工事費用	1 式		3,800,000
18	ロボットソフトウェア作成、教示費用	1 式		6,800,000
19	AGF無線通信インターフェース関連機能作成費用	1 式		1,500,000
20	社内試運転調整費用	1 式		4,100,000
21	搬入費用	1 式		1,600,000
22	搬入用重機費用	1 式		1,250,000
23	既設設備撤去工事費用	1 式		700,000
23	既設設備撤去処理費用	1 式		550,000
24	現地据付工事費用	1 式		2,800,000
25	現地稼働調整費用	1 式		2,450,000

26	交通費	1 式		540,000
27	宿泊費	1 式		1,270,000
28	完成図書作成費用	1 式		600,000
29	諸経費	1 式		4,000,000
30	夜勤併用 工事割増	1 式		3,600,000
			合 計	89,600,000

【備 考】

- ー 以下ロボットの支給をお願いいたします。
 - ・CP180L (Kawasaki) 2台
 - ・CC-Link IEスレーブオプション 2式
- ー 三菱電機製品の支給をお願いいたします。
PLC (R04ENCPU) 、GOT (GT2000シリーズ) 、ブレーカ、インバータ等
- ー ストラパック製バンド掛け装置の支給をお願いいたします。
- ー 品種区分：38品種 製品サイズ：15種類 積載パターン：9パターンとしております。
- ー パレタイズする製品種類は上位からの通信もしくはGOTにて入力するものとします。
- ー 搬入間口、搬入経路の確保はお客様にて対応願います。
- ー 1次電源、エアの施工は含まれておりません。
- ー 電気配線はケーブル配線といたします。
- ー 調整、試運転用のワーク、パレットの支給をお願いいたします。
- ー 夜勤も併用し長期連休内に工事を完了させる内容としております。
 2027/04/29 (木) 昭和の日
 04/30 (金) 平日 工場停止希望
 05/01 (土)
 05/02 (日)
 05/03 (月) 憲法記念日
 05/04 (火) みどりの日
 05/05 (水) こどもの日 計7日間工事
- ー 本見積に記載事項以外は別途御見積となります。

上記見積金額には消費税は含まれておりません

本書に記載の品名のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資(または役務)に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出(または役務取引)許可が必要です。