

御 見 積 書

2026年9月18日

見積番号： TWR182-20260918-01-022

マシナリーサポート株式会社 御中

御照会賜りました件下記の通り御見積申し上げますから
御査収の上御下命の程御願致します

見 積 有 効 期 限	発行後4週間
納 期	別途お打合わせ
受 渡 場 所	お客様工場(三重県内)
代 金 支 払 方 法	別途お打合わせ



TO WARDS-FUTURE INC.

〒511-0821 三重県桑名市栄町467番地3

TEL 0594-73-8711

FAX 0594-73-8712



承認	担当
原田	松原

合計金額 ￥19,168,000-

三浦 様

件 名 : 東名化成様向け AGV本体費用 追加仕様Ver

項目	名称・仕様	数量	単価	金額
A1	現地事前調査費用	1 式		250,000
A2	全体構想レイアウト費用	1 式		650,000
A3	サイクル検討費用	1 式		300,000
A4	AGV設計費用	1 式		650,000
A5	AGV本体購入費用	1 式		8,950,000
A6	AGV搬入費 メーカー⇒弊社	1 式		250,000
A8	AGV周辺ユニット費用	1 式		3,180,000
	自動充電機器、HUB+AP無線関係、パトライト関係			
A15	タッチ接触式充電装置取付費用	1 式		250,000
A19	管理費用	1 式		1,600,000
A20	AGV関係諸経費	1 式		1,200,000
			小 計A	17,280,000
B1	AGVバッテリー予備品	1 式		500,000
			小 計B	500,000
H1	側面ガイドローラー追加費用	1 式		62,000
H2	台車在荷センサー追加費用	1 式		86,000
H3	電動フックピン後退側2本追加費用	1 式		620,000
H4	台車連結用ストライカーブラケット	2 式	145,000	290,000
H5	ソフト内部改造費用	1 式		330,000
			小 計H	1,388,000
			合 計	19,168,000

【備 考】

- ー 搬入間口、搬入経路の確保はお客様にて対応願います。
- ー 一次電源、エアの施工は含まれておりません。
- ー 特記の無い電気配線はケーブル配線といたします。
- ー 調整、試運転用のワークの支給をお願いいたします。
- ー 追加施工内容が発生した際は都度見積となります。
- ー 電動ピンフックの上端、下端検知はメーカー対応不可との回答でした。
- ー 金型台車側でピンの侵入検知を行っていただくようお願いいたします。
- ー 本見積に記載事項以外は別途御見積となります。

上記見積金額には消費税は含まれておりません

本書に記載の品名のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資(または役務)に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出(または役務取引)許可が必要です。