
見積番号：

御照会賜りました件下記の通り御見積申し上げますから

御査収の上御下命の程御願致します 〒511-0821 三重県桑名市矢田487番地3

TEL 0594-73-8711

FAX 0594-73-8712

木原 様

エスケー化研様向け 追加出張費用

項目

1 1 式

2 2 日

3 1 式

4 1 式

本書に記載の品名のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める戦略物資(または役務)に該当するものについては、

輸出する場合、同法に基づく輸出(または役務取引)許可が必要です。

【備　　考】

－　調整、試運転用のワーク、パレットは自動供給されるよう段取りをお願いいたします。

－　ハンドクランプ固定側の補強板を外すことでスライド距離を短縮する目的となります。
　　補強板を外すことでクランプ固定側板が消耗品となることを予め認識をお願いいたします。

－　パレット歪みや+10mm程度の厚み差異状態でのパレタイズによるパレタイズのズレを
　　緩和するために所定位置より少し高めの位置（+Z）の位置を狙いとし位置変更を行います。
　　パレット状況によっては全てのパレットを網羅できない可能性があることを
　　予めご了承ください。

－　変更差分プログラムについては後日PDFでの送付となります。

－　本見積に記載事項以外は別途御見積となります。

上記見積金額には消費税は含まれておりません

出精値引 ▲8,000

合　　計 420,000

交通・宿泊費 75,000

諸経費 48,000

　補強プレート取り外し、ティーチング位置変更

　その他ソフトウェア調整

金額

事前工事段取り、ソフトウェア調整費用 65,000

現地出張工事費用（2名） 120,000 240,000

合計金額 ¥420,000-

件 名 ：

名称・仕様 数量 単価

納 期 10/27、28

受 渡 場 所 お客様工場(茨木市)

代 金 支 払 方 法 従来通り

御　見　積　書
2026年10月14日

TWR172-20261014-01-011

株式会社立花エレテック 御中

見 積 有 効 期 限 発行後1週間
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